

Zadania od nr 1 do nr 3



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Zadanie nr 4



KPN/16/2019

Dotyczy Postępowania : „Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A – kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D”

Sprostowanie do udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie:

Czy Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (Podwykonawca nie jest firmą, na której zasobach polega Wykonawca), ma obowiązek złożenie dokumentu JEDZ tego podwykonawcy jeżeli na etapie składania ofert nie jest znany podwykonawca?

Odpowiedź:

Przepis art. 36b ust. 1 PZP zobowiązuje Karkonoski Park Narodowy do żądania od wykonawców, wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców, które są mu na daną chwilę znane. Ponadto art. 25a ust. 5 PZP. uprawnia Karkonoski Park Narodowy do żądania od wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożenia JEDZ dotyczącego tychże podwykonawców albo zamieszczenia informacji o podwykonawcach we własnym oświadczeniu wstępnym - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Pytanie do siwz

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert, wyznaczonego przez Państwa aktualnie na dzień 7 stycznia 2020r., tj. na pierwszy dzień po okresie świąteczno-noworocznym. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert o 2 dni. Wyznaczony przez Państwa termin generuje powstanie znacznych problemów logistycznych związanych ze skompletowaniem i złożeniem oferty.

Odpowiedź: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Dyrektor KPN
Dr inż. Andrzej Raj